COMUNE DI CERIGNALE

PROVINCIA DI PIACENZA

O G G E T T O

PROGETTO DI UTILIZZO AI FINI IDROGENERATIVI DELL'ACQUA RILASCIATA DA ALTRO IMPIANTO IDROGENERATIVO

PIANO FINANZIARIO DELLE OPERE

C O M M I T T E N T E

COMUNE DI CERIGNALE

Piazza Capoluogo, 1

29020 Cerignale (PC)

Rev.	Data	Descrizione	Emesso	Controllato	Approvato
1	28 ottobre 2017	Prima emissione documento	LG	LG	LG

è una azienda certificata:
Certificato n. IT 231242

www.insightengineering.it
Tel. [+39] 0523.45.39.75 | Fax [+39] 0523.46.40.00 | mail: info@insightengineering.it
pec: insightengineering @ pec.it

Insight Engineering S.r.L. | Via IV Novembre, 132 | 29122 | Piacenza (I)
Iscritta alla sezione ordinaria della C.C.I.A.A. di Piacenza
codice fiscale | partita IVA | numero d'iscrizione: **01405020338**
Rea **PC - 159580** | cap. soc. € 15.000,00 i.v.

Dalle valutazioni esposte nel CME si riassumo i costi previsti nel seguente **Piano finanziario delle opere**.

				progetto		MISURA 7.2.01	
codice	**categoria**	**descrizione**	**unita'**	**parziali**	**totale**	**parziali**	**totale**
A.1	Lavori (a misura) – [Oi]	Lavori a base di gara desunti da computo metrico	€	217.809,86		206960,82	
A1.1		Oneri sicurezza non soggetti a ribasso (% di A1)	€	15816,71		15336,32	
A2	**SOMMANO**		€		**233626,57**		**222297,14**
	SOMME A DISPOSIZIONE						
B1	IVA LAVORI	IVA su lavori (22%) di A2	€	51397,85		48905,37	
B2	SPESE TECNICHE	Progettazione DEFINITIVA /ESECUTIVA, DL, Coord. sicurezza, Contabilità e Collaudi comprensiva di consulenza in materia di sostenibilita' ambientale (10%)	€	23362,66		22229,71	
B3	SPESE TECNICHE Oneri	Oneri Cassa Professionale 4% di B2	€	934,51		889,19	
B4	SPESE TECNICHE IVA	IVA su B2+B3	€	5345,38		5086,16	
B5	SPESE INERENTI (ENEL, ECC.)		€	5000,00		5000,00	
B6	RISOLUZIONE INTERFERENZE		€	5000,00		5000,00	
B7	SOMME PER IMPREVISTI	Somme non quantificabili al momento dell'appalto	€	6939,06		6939,06	
B8	INCENTIVO R.U.P.	Incentivo al Responsabile Unico del Procedimento (A1*1.6%*0.4%)	€	1393,98		1324,55	
B9	**SOMMANO**	B1+B2+B3+B4+B5+B6	€		**99373,43**		**95374,04**
B10	**TOTALE PROGETTUALE**	A2+B10	€		**333000,00**		**317671,18**

e le relative **coperture finanziarie**:

C1	COMUNE DI CERIGNALE	AUTOFINANZIAMENTO	€	12.328,82	
C2	CONTRIBUTO P.S.R. (2014-2020)	MISURA 7.2.01 "Realizzazione di impianti pubblici per la produzione di energia da fonti rinnovabili"	€	317.671,18	
C3	**TOTALE CONTRIBUTI**		€		**330.000,00**